



**Priedas Nr.3**  
(prie sutarties Nr.14-775,  
sudarytos 2003-12-19)

**„UŽSAKOVO“ ĮRANGOS TALPINIMO IR EKSPLOATAVIMO  
SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO KAINA**

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina mėnesiui, Lt (be PVM)	Antenos patalpinimo aukštis, m
1	Įrangos talpinimas ir eksploatavimo sąlygų užtikrinimas bei anteninės – fiderinės sistemos suteikimas Vilniaus TV bokšte.		193
2	Elektros energijos suteikimas.	pagal faktines išlaidas	

Šis priedas įsigalioja nuo 2010-02-01 ir nuo šios datos naikina priedą Nr.3, galiojusį nuo 2009-04-01.

„LRTC“  
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro  
generalinis direktorius  
Gediminas Stirbys



„Užsakovas“  
UAB „Geruda“  
l.e. generalinio direktoriaus pareigas  
Ramūnas Šeduikis

